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Zalacznik nr 5
do zapytania ofertowego

nr 1/2024 z dnia 15.03.2024 r.
UMOWA nr 1/2024

zawarta w Pakostawicach wdniu ... roku pomigdzy
Parafig Rzymskokatolicks §w. Apostolow Piotra i Pawla w Pakoslawicach
48-314 Pakoslawice, Pakostawice 7

NIP: 753 222 77 94, REGON: 532 417 691

reprezentowang przez:

Proboszeza Parafii Ksi¢dza Stanistawa Dworzaka,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

FEPIEZENTOWAILYIN PIZEZ .. e.uueetunssnunnsenssnnsssssssssssss s ses s s eebae s e s an s s aas s e s aa s st bt s e b aa s e s b b s st a e e
zwanym dalej ., Wykonawcg™

o tresci nastegpujace;:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcey w trybie konkurencyjnym (zapytanie
ofertowe) bez stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.

U. 22023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Zgodnie z postgpowaniem zakupowym o udzielenie zaméwienia nr 1/2024 przeprowadzonym
w trybie zapytania ofertowego ,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania
zadanie pn. ,Remont i modernizacja elewacji kosciola parafialnego p.w. $w. Apostolow Piotra i
Pawla w Pakoslawicach” dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéow NR

RPOZ/2022/3185/Polskil.ad.
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Celem zadania jest kontynuowanie zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest
zabytkowy kosciot pw. $w. Apostotéw Piotra i Pawla w Pakostawicach, ktorego realizacja nastapi
poprzez wykonanie robot budowlanych zabytkowe; elewacji kosciota.

Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

1) Remont elewacji;

2) Zbicie starych tynkow;

3) Polozenic nowej elewacji ze szlachetnych tynkéw mineralnych.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z:

1) dokumentacja projektowa stanowiacg zal. nr 1 do Zapytania ofertowego;

2) przedmiarem robot budowlanych stanowiacym zal. nr 2 do Zapytania ofertowego;

3) pozwoleniem nr 4/N/2015 z dnia 09.01.2015 r., prolongata nr 468/N/2016 z dnia 23.09.2016r.,
prolongata nr 1161/N/2018 z dnia 21.12.2018 r. oraz pozwoleniem nr 280/N/2022 z dnia
06.05.2022 r. wydane przez Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow;

4) decyzja nr 928/18 z dnia 29.10.2018 r. zatwierdzajaca projekt budowlany 1 udzielajgca
pozwolenia na budowe;

5) uzgodnicniami z Zamawiajgcym;

6) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa budowlanego,

7) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych,

8) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Wszelkie uzyte w opisic przedmiotu zaméwienia, bezposrednie wskazania danego producenta lub

dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy wlasnej poszczegélnych producentéw, nazwy

okreslonego wyrobu lub Zrédia lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne
pochodzenie zostaly uzyte pomocniczo i nie stanowig wskazania obowigzku ich stosowania

w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza, w kazdym aspekcie zamowienia, zastosowanie rozwigzan

rownowaznych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie bedzie

prowadzi¢ do pogorszenia wskazanych parametréw technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych.

Udowodnienie, ¢ oferowane rozwigzanie jest rownowartosciowe lub lepsze od wymaganego, lezy po

stronie oferenta.

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez

Wykonaweg. Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy oraz urzadzenia, okreslone

co do rodzaju, standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowic oraz ponosi za nie petna

odpowiedzialnosc.

Materialy dostarczone przez Wykonawce, o ktérych mowa powyzej, musza by¢ nieuzywane

i fabrycznie nowe oraz odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w

dokumentacji projektowo - budowlanej.

Wykonawea w momencie rozpoczgcia prac budowlanych wykona i umiesci w miejscu realizacji zada-

nia tablicg informacyjna zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia
dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.
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§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamowienia: do 31 grudnia 2024 r.

2. Jako wykonanie przedmiotu zamoéwienia, nalezy rozumie¢ zgloszenie przez Wykonawcg zakofczenia

wykonania robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru robot,

1.

2,

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy i Wykonawca zamowienia zobowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy

w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowiazkdw zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robot, w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania

umowy, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy;

2) przekazanic dokumentacji projektowej;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa w § 5 umowy;

5) zaplata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy w szczegdlnoscei:

1)

2)
3)

4)

5)

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcom;
przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;
zabezpicczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jego bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
wykonywanic robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowg oraz decyzjg konserwatora
zabytkow, wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robét budowlanych bezpieczenstwo
0s6b przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych;
wykonanie robot z materialéw wlasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwic okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych
do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie
z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakos¢
zastosowanych materialow nie spelnia wymogoéw, o ktorych mowa powyzej wowczas
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6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

wykonawca zostanie obciazony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;
zapewnienic, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci  objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

ustanowienic kicrownika budowy, ktéry speinia wymagania o ktorych mowa w art. 37 a ust.
1 i2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022,
poz. 840 z pozn. zm.).;

prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane;

zglaszanic inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, niczgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawg do Zadania odkrycia robot
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

uzyskanic zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej, w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnicnic przez dane wyroby
norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

zapewnienie bezpieczenstwa i praw wlascicielom nieruchomosci sasiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do nieruchomosci i obstugi, przejezdnosci wszystkich drog
przechodzacych w sasiedztwie przekazanego terenu robot a jezeli nic bedzie to mozliwe,
zabezpicczenia dojazdu do poszezegdlnych nieruchomoscei przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych,

umozliwicnic zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie;

biezace sprzatanic i wywozenie materialow z rozbiorki, uporzgdkowanie terenu budowy
po zakonczeniu prac;

poddanic odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nicuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytworeg odpadow w rozumieniu przepisow
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)

4)

h
S

przestrzeganic przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,
bezpicczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,
szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate w
zwiazku z prowadzonymi robotami,
wszelkie szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
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W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 lub danych do kontaktu,
strona umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwoé¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty elektronicznej z
wykorzystaniem adreséw wskazanych w ust. 5 i 6, za posrednictwem poczty elektronicznej strony nie
dopuszezalne jest zlozenie przez Strony jakichkolwiek oswiadczen dotyczgcych potwierdzenia i

wykonania robét, odstapienia od umowy czy tez wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy. wynosi:

- brutto w wysokoSci: .ooeeennnenee zl

(SEOMWIMEE? sussnsniresssisimesmvvissismssnsssssasninssasos cirsseessinsnnanss ZlOtych .. /100),

W tym:

= 1 e 71,

(STOWIIE! ©oviiiiie ittt et zlotych ........ /100),

- podatek VAT w wysokoscei ...... 6, oo SATOWE RWIOUE v s 7l

(STOWIIEE: oottt bbbt zlotych ............ /100).

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawey z tytutlu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. I niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest platnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcey zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 2%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, co stanowi kwotg:

- brutto w wysokoscei: coevvneeinneennns zl

(SHOWIMLES wussvsnaisisiassissississmsrsissssissssvrmssosssmavsnsssossisivviavs zlotych ......... /100),

w tym:

= NCHO: (e zl

TRIPOTIMILTS s 5 A S A B S0 zlotych ........ /100), ‘
- podatek VAT w wysokosci ..... %, co stanowi Kwotg .........c...cc....... 7l

USHONIIGS s 65 7 SRR T A RS zlotych ............ /100).
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10.

11.

12

13.

Zaliczka zostanie wyplacona na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze zaliczkowej w
terminic 14 dni od przekazania placu budowy, z zastrzezeniem, Zze Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu  fakturg zaliczkowa najpozniej na S dni  przed maksymalnym terminem
na przekazanic przez Zamawiajgcego zaliczki Wykonawcy.
Pozostala czes¢ wynagrodzenia stanowigca 98 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
ust. 1, co stanowi kwote:
- brutto w wysokosci: .oovveneee vrvens 71
(STOWIIE: cocvveviisrisnisniisesnisnnnsseensssssnsressssassassasansnssessssssenses .. zlotych ......... /100),
w tym:
-MEHE; v zk,
(STOWIIE: <.ttt st e zotyeh ..o /100),
- podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi kwotg ... zt
labomnlly oo R SRR R AR FOVOR wossvssnens /100),
zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury konicowej, pod warunkiem
otrzymania przez Gming Pakoslawice wyptaty dofinansowania z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow,
Zamawiajacy moze przekroczyé 30-dniowy termin zaplaty, gdy nie otrzyma w tym terminie dotacji
bedacej nastgpstwem nicotrzymania przez Gming Pakostawice dofinansowania z Rzadowego
Programu Odbudowy Zabytkoéw. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie wyplacone Wykonawcy
niezwlocznic po otrzymaniu tego dofinansowania.
Wykonawea zapewni finansowanie zadania w czesci niepokrytej zaliczka (udzialem wiasnym
Zamawiajacego), na czas poprzedzajacy wyplatg¢ Srodkéw z promesy przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koficowej wystawiongj
przez Wykonawee, na podstawie protokotu odbioru koficowego, podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey przy wspoludziale przedstawicieli Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, bez uwag i zastrzezen.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze
konicowej. Za date zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktéorym Zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.
Do faktury Wykonawca jest zobowiazany dolaczy¢ oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaplaty wszelkich naleznosci wynikajacych
z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy) lub o$wiadczenie
Wykonawey o niekorzystaniu przy realizacji zamdwienia z podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcow.
W przypadku nicprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych mowa w
ust.12 (w przypadku korzystania z podwykonawcow lub dalszych podwykonawedw), wstrzymuje sig
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
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Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy beda prowadzone

14.
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch migjse po przecinku.
15. Zamawiajacy ma prawo do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) platnosci na rzecz podwykonaweéw oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku niedokonania
platnosci przez Wykonaweg.

16. Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej platnosci wynikajacy z art. 108 a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

17. Rachunek bankowy podany przez wykonawcg umowy jest rachunkiem zgloszonym w organie
podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ..bialej liscie”. W przypadku braku
numeru rachunku w rejestrze podatnikéw Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania si¢
z platnosciami  do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawey w  rejestrze
podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwloki ani opoznienia zamawiajacego, ani nie niesie skutkow,
jakie wigza si¢ z niespetnieniem zaplat w terminic.

18. Faktura zaliczkowa i konicowa powinny by¢ wystawione na:

Nabywca/Odbiorca

Parafia Rzymskokatolicka $w. Apostolow Piotra i Pawla w Pakoslawicach

48-314 Pakostawice, Pakostawice 7

NIP: 753 222 77 94, REGON: 532 417 691

9]

§5
ODBIORY

Strony zgodnic postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr koncowy robdt — na podstawie protokotu odbioru koncowego:

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych
w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy:

1)  Wykonawca zglosi gotowosé do odbioru konicowego robot, wysylajac zawiadomienie w formie
pisemnej na adres Zamawiajacego lub poprzez zlozenie osobiste w siedzibie Zamawiajacego.
Gotowoéé do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonal calo$¢ robot budowlanych objetych
niniejsza umowa.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt w terminie do 7 dni

3. roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1.

3) Pozytywny odbiér zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezef.
4) Zamawiajgcy ma prawo przerwa¢ odbior jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy
w calosci, roboty zostaly wykonane z uzyciem materialdw, ktére nie uzyskaty atestu lub
$wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszezenie do stosowania, Wykonawca nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil wymaganej dokumentacji powykonawezej:
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a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

b) atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
zamowienia materiatow budowlanych, elementéw wykonfczenia stalego wyposazenia i
technologii;

¢) o$wiadczenic kicrownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci wykonania
projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy:

d) os$wiadezenic projektanta o wystapieniu zmian nieistotnych do projektu;

¢) dziennik budowy;

f)  protokoly utylizacji wszelkich odpaddow.

5) Strony postanawiaja, 7e termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych zgodnie z postanowieniem ust. 2.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru potrzebg w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskicgo w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce;

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwaé odbior jezeli wykonawca nie wykonat robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu w calosei lub roboty zostaty wykonane z uzyciem materialow, ktére nie
uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania lub roboty

zostaly wykonane nienalezycie.

§o6
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, Ze roboty zostang wykonane przez Wykonawcg osobiscie badz

z udzialem podwykonawcow.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgscei

zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o podwykonawcach, ktorym

zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub  zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zanicchania. Wykonawca jest

zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce

i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umoweg o

podwykonawstwo.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne
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z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy. o ktorej mowa

w ust. 6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ zabezpicczenic nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kKwocie.......oociiiiniine. zt

N O TITIIE A s v sins s v on 9 o s v S AR R SRS S G4 SR e A ST A R S AN
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscia
30 dni ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 20 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy z waznos$cig na okres r¢kojmi za wady — gwarancji.

W przypadku wystapicnia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji ninigjszej umowy okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy powyzej 15 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia 30
dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenice nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy:

a. 80 % w terminic 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane,

b. 20 % w terminic 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady — gwarancji.

§8
GWARANCJA

Wykonawca udzicla zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:

a. roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres 60 miesigcy od dnia podpisania
protokolu odbioru koncowego;

b. materialy i urzadzenia - na warunkach producenta.

Okres r¢kojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy, wynosi 60 miesigcy

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig sig w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia

z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyna powstania byla wada,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi wadach lub usterkach, Zamawiajagcy powiadomi

Wykonawcg na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonaweca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek

w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usuna¢ wady lub usterki
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najpdznicj w terminic 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach,
o ktorym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostac
wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

W okresic gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach gwarancyjnych
w terminach okreslonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w razie wyslgpienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, 7e wykonanie umowy nie lezy w interesic zamawiajacego, czego nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze

nastapi¢ w terminic 14 dniu od powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawey przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji lub
podpisania protokolu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie magt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienic od umowy winno nastapi¢ w formic pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oéwiadezenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegolowy protokol inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac, wedlug stanu

na dzien odstgpicnia.

W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznodciach wskazanych w umowie, a wyniklych

z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu zaliczki w terminie do 2 dni od dnia

wezwania do zwrotu zaliczKi przez Zamawiajacego.

§ 10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
—w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w terminic realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

W wysokosci 1000,00 zl, za kazdy przypadek opisanego naruszenia z tytutu:

1) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany:
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2) braku zaplaty lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom;

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow wynikajacych z

Umowy.

§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie

prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

Wykonawea jest zobowiazany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 przez

caly okres trwania umowy i przedstawiania jej wraz z dowodem jej opfacenia na kazde zgdanie

Zamawiajgcego.

§12
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, ancksy do umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.

Zamawiajacy przewiduje  mozliwos¢  dokonywania zmian postanowie niniejszej umowy,

w zakresie:

1)

Strony maja prawo do przediuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia

b)

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w  szezegolnosci  beda nastgpstwem  nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznoscei zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szezegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw  atmosferycznych,  jezeli
koniccznosé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapi koniccznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udziclenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu
Umowy, wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub
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d)

)

usuni¢cia tych kolizji,

gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji pafistwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznoscei, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w Ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi

odpowicdzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nic dopuszezania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystapicnia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych. technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

¢)

koniccznosei zrealizowania jakiejkolwiek czesei robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

koniccznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe]
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

koniecznosei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystapicnia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

wystapicnia przyczyn zwigzanych z procedurami rozliczenia dofinansowania inwestycji ze

srodkow Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

Strony maja prawo do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji umowy

w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robot, koniecznosci wykonania robot dodatkowych nie

objetych projektem, ograniczeniem zakresu robét lub wprowadzeniem robot zamiennych, Wykonawca

wykona wyceng robot wynikajacych ze zmiany sposobu prowadzenia robot oraz robot zamiennych w

formie kosztorysu. Wykonawca powinien przedlozy¢ do akeeptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

kalkulacjg¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem elementow cenotworezych nie wyzszych

od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych dla wojewddztwa opolskiego,

aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
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4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokét konieeznosei zatwierdzony
przez Zamawiajgcego i Wykonawee opisujacy potrzebe zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany
sposobu  realizacji $wiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia aneksu do umowy moze wystapic
Zamawiajacy jak i wykonawca. Zamawiajacy zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia
uzasadnicenia do zawarcia aneksu umowy.

6. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem nicwaznosci.

7. Sila wyzsza, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub  okolicznos¢
o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu: wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
umowy, ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie
mogli uniknaé lub jej przezwyciezyé: oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajgcemu.

§13
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony  zobowigzuja  si¢  do  poddania  ewentualnych  sporéw,  powstatych ~w  zwigzku
z wykonywaniem ninicjszej umowy, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu. Jesli spor nie zostanie rozstrzygniety w drodze polubownej,

rozstrzygany bedzie przez whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego sad

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nicurcgulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i przepisow wykonawcezych.
2. Integralng czgs¢ umowy stanowia:
1) oferla Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3) przedmiar robot.
3} Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiajacego.
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Inwestor: Wykonaweca:

podpis i pieczec podpis i pieczed
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